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Anterieure overeenkomst 

De ondergetekenden: 

 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Heerenveen gevestigd te Heerenveen aan 

de Crackstraat 2, 8441 ES, te dezen op grond van artikel 171 Gemeentewet 

vertegenwoordigd door haar burgemeester, ter uitvoering van het besluit van het college 

van burgemeester wethouders van [DATUM] met kenmerk […], hierna te noemen: 

“Gemeente”, 

 

en 

 

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heerenveen Centrum 

Ontwikkeling B.V., gevestigd te Heerenveen aan de Marktweg 75, 8444 AC, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mooi Plak BV in zijn hoedanigheid van bestuurder van 

voornoemde besloten vennootschap, hierna te noemen: “HCO”, 

 

en 

 

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nardinc Vastgoed B.V., 

gevestigd te Laren aan de Naarderstraat 50, 1251 BD, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door H.J.A. van der Zee in zijn hoedanigheid van bestuurder van 

voornoemde besloten vennootschap, hierna te noemen: “Nardinc”, 

 

de Gemeente, HCO en Nardinc hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” 

HCO en Nardinc hierna gezamenlijk te noemen: “Ontwikkelaars” 

 

verklaren het volgende: 

 

  

 Contractnummer: 2023.12.0001 

Versiedatum: 12-03-2024 

Project: Herontwikkeling ABC-locatie Heerenveen 

Onverbindend concept ter discussie van partijen 

Voorbehoud Nardinc – advies Appelmans en garantie HCO m.b.t. Koopovereenkomst HCO-

Gemeente (heen-en-weer-levering)  
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A. DEFINITIES 

In deze Overeenkomst met een hoofdletter aangeduide begrippen kennen de navolgende definities. 

De definities kunnen zonder verlies van inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud gebruikt 

worden. 

 

ABC-Complex 

het gebouw gelegen aan de Passage 1-3 in Heerenveen, kadastraal bekend, gemeente Heerenveen, 

sectie B, nummer 2765, waarvan het eigendom gesplitst is in het Appartementsrecht Albert Heijn en 

de Appartementsrechten Nardinc; 

Ahold 

Ahold Europe Real Estate & Construction B.V.; 

Appartementsrecht Albert Heijn 

het appartementsrecht, rechtgevende op uitsluitend het gebruik van de bedrijfsruimten zoals 

weergegeven op de als BIJLAGE 1 aan de Overeenkomst gehechte tekening, kadastraal bekend 

gemeente Heerenveen, sectie B nummer 2782 appartementsindex A1; 

Appartementsrechten Nardinc 

de appartementsrechten rechtgevende op uitsluitend het gebruik van de bedrijfsruimten zoals 

weergegeven op de als BIJLAGE 1 aan de Overeenkomst gehechte tekening, kadastraal bekend 

gemeente Heerenveen, sectie B nummer 2782 appartementsindex A2 en appartementsindex A3; 

Basisplan 

de programmatische en functionele invulling van het Project zoals bedoeld in artikel 2 van deze 

Overeenkomst;  

Beeldkwaliteitsplan 

het door de Ontwikkelaars in concept op te stellen en door de Gemeente na goedkeuring vast te 

stellen Beeldkwaliteitsplan van het Project welke de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en 

de buitenruimte binnen het Exploitatiegebied beschrijft , één en ander zoals nader is uitgewerkt in 

artikel 3 van de Overeenkomst;  

Betaalbare Woningen 

a. huurwoning voor middenhuur zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 (hierna ook: ‘Middenhuur 

Woningen’ genoemd);  

b. betaalbare koopwoning: koopwoning met een koopprijs in 2024 van ten hoogste € 390.000. 

De in de vorige zin bedoelde bovengrens van € 390.000 wordt, conform artikel 1 sub c3 van 

het Besluit Woningbouwimpuls 2020, bij ministeriële regeling met ingang van elk 

kalenderjaar gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex (hierna ook 'Betaalbare 

Koopwoning’ genoemd). 

Bibliotheek: 

de tot het Project behorende bibliotheekruimte met een omvang van circa 1.700 m2 BVO, één en 

ander zoals verder is uitgewerkt in artikel 8 van de Overeenkomst; 

BVO: 

bruto vloeroppervlakte gemeten naar de Nederlandse Norm NEN 2580; 

Definitief Ontwerp: 

de uitwerking van het eerder gemaakte Voorlopige Ontwerp; 

Exploitatiebijdrage Gebiedsoverstijgende Kosten 

de bijdrage van Ontwikkelaars aan Gebiedsoverstijgende Kosten (te weten de inrichting van het 

Openbaar Gebied) zoals bedoeld in artikel 9; 

Exploitatiebijdrage Plankosten: 

de bijdrage van Ontwikkelaars aan de gemeentelijke plankosten, zoals bedoeld in artikel 8 van de 

Overeenkomst;  

Exploitatiegebied: 
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het als zodanig aangeduide gebied zoals weergegeven op de als BIJLAGE 5 aan deze Overeenkomst 

gehechte kaart met kenmerk EXPL.2024.1.0001 d.d. 5-2-2024, dat bestaat uit het ABC-Complex en 

de Gemeentegronden; 

Gebiedsoverstijgende Kosten: 

de in BIJLAGE 10 nader omschreven gebiedsoverstijgende kosten, die voor rekening van de 

Gemeente zullen komen en waarvan de kosten gedeeltelijk toerekenbaar zijn aan het Project; 

Inrichtingsplan: 

het plan waarin de inrichting van het Openbaar Gebied wordt uitgewerkt, één en ander zoals nader 

omschreven in artikel 3 van de Overeenkomst, en na vaststelling als BIJLAGE [x] aan deze 

Overeenkomst zal worden gehecht; 

Koopovereenkomst Ahold –HCO: 

de, nog door Ahold en HCO te ondertekenen koopovereenkomst op grond waarvan HCO het volledige 

Appartementsrecht Albert Heijn zal kopen; 

Kostenverhaal: 

het verhaal van kosten zoals bedoeld in artikel 13.13 van de Omgevingswet; 

Omgevingsplan: 

het door de Gemeente in procedure te brengen Omgevingsplan, op grond waarvan de realisatie van 

het Project publiekrechtelijk mogelijk wordt gemaakt; 

Ontwikkelaars: 

HCO en Nardinc; 

Openbaar Gebied: 

de gronden bestemd als openbaar gebied zoals indicatief weergegeven op de als BIJLAGE 5 aan deze 

Overeenkomst gehechte kaart met kenmerk EXPL.2024.1.0001 d.d. 5-2-2024; 

Overeenkomst: 

onderhavige anterieure overeenkomst; 

Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein: 

de, in opdracht van de Gemeente, te realiseren ondergrondse parkeergarage, gelegen aan het 

Burgemeester Kuperusplein; 

Planning: 

de planning met kenmerk PLAN.2024.1.0001 d.d. 5-2-2024 behorende bij de uitvoering van de 

Overeenkomst welke als BIJLAGE 6 aan deze Overeenkomst is gehecht; 

Project: 

het door de Ontwikkelaars voor eigen rekening en risico, in het Exploitatiegebied te ontwikkelen en 

te realiseren project, bestaande uit de sloop van de bestaande opstallen, het ABC-complex, en de 

realisatie van een nieuw complex inclusief parkeerplaatsen van in totaal circa 16.500 m² BVO, 

genoemd bruto vloeroppervlakte is exclusief het oppervlakte voor parkeerplaatsen, zoals nader 

omschreven in de Overeenkomst; 

Projectteamoverleg: 

het overleg zoals bedoeld in artikel 15 lid 1; 

Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelaars: 

de samenwerkingsovereenkomst waarin de Ontwikkelaars hebben vastgesteld onder welke 

voorwaarden en condities zij voornemens zijn om het Project gezamenlijk te realiseren, welke 

samenwerkingsovereenkomst de Ontwikkelaars gelijktijdig met de onderhavige Overeenkomst 

zullen ondertekenen; 

Schetsontwerp: 

het ontwerp zoals bedoeld in artikel 3 lid 1; 

Subsidie WBI: 

een specifieke uitkering die op aanvraag van een college kan worden verstrekt door het Rijk aan de 

gemeente voor projecten die onder meer het realiseren of het versnellen van de bouw van 
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Betaalbare Woningen in een kwalitatief goede leefomgeving tot doel hebben en verder zoals 

beschreven in het Besluit Woningbouwimpuls 2020. 

Voorlopig Ontwerp: 

de uitwerking van het eerder gemaakte Schetsontwerp. 

 

 

B. CONSIDERANS 

1. In 2019 is de centrumvisie ‘ook ’n gouden plak!’ door de gemeenteraad van Heerenveen 

vastgesteld. Op basis van deze visie is het stedenbouwkundig plan ’n Gouden Rand’ 

opgesteld welke het ruimtelijk kader vormt voor de ontwikkeling van de 

gebiedsontwikkeling “Centrumplan-Oost”, met dien verstande dat de op pagina 48, 49 en 

53 getoonde impressies/ontwerpen van het toekomstige ABC-complex niet meer actueel 

zijn. Deze gebiedsontwikkeling bestaat uit een aantal deelgebieden. Een van deze 

deelgebieden is het ABC-Complex.  

2. Naast de herontwikkeling van het onderhavig Exploitatiegebied worden in voornoemde 

centrumvisie en stedenbouwkundig plan, tevens de volgende deelontwikkelingen voorzien: 

a. Bouw woontoren (in opdracht van WoonFriesland) 

b. Bouw van een gedeeltelijk ondergrondse Parkeergarage Burgemeester 

Kuperusplein en herinrichting van het Burgemeester Kuperusplein, met in totaal 

minimaal 405 p.pl. (in opdracht van Gemeente) 

c. Bouw van een nieuwe Albert Heijn (in opdracht van HCO) 

d. Verbouwing van het voormalige Vögele-pand (in opdracht van HCO) 

e. Aanleg openbare ruimte rondom het Burgemeester Kuperusplein (in opdracht van 

Gemeente) 

f. Herontwikkeling van diverse locaties aan het Burgmesteer Kuperusplein en de 

Koornbeursweg 

g. Verplaatsing van de Bibliotheek 

Op onderstaande afbeelding zijn de verschillende deelgebieden die onderdeel uitmaken van 

de gebiedsontwikkeling “Centrumplan-Oost” aangegeven.  
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3. Het ABC-Complex (BIJLAGE 2) is een gebouw met bedrijfsruimten en winkels gelegen in het 

centrum van Heerenveen aan de Passage 1-3. 

4. Momenteel zijn in het ABC-Complex gevestigd: Albert Heijn inclusief Gall en Gall, de 

Blokker, C&A en ABC-fitstudio. 

5. Het ABC-Complex heeft twee eigenaren. Ahold is eigenaar van het Appartementsrecht 

Albert Heijn, waarin de Albert Heijn (inclusief Gall en Gall) is gevestigd, ook wel het A-deel 

genoemd. Nardinc is eigenaar van de Appartementsrechten Nardinc, waarin de Blokker, 

C&A en ABC-fitstudie zijn gevestigd, ook wel het BC-deel genoemd.  

6. In de akte van splitsing van het ABC-Complex is opgenomen dat indien een eigenaar zijn 

appartementsrecht of een onverdeeld aandeel daarin wil vervreemden, deze eigenaar het 

appartementsrecht aan de andere eigenaar dient aan te bieden. 

7. Ahold is voornemens om de Albert Heijn te verplaatsen van de huidige locatie in het ABC-

Complex naar een beoogde nieuwe locatie aan de noordzijde van het Burgemeester 

Kuperusplein. HCO is in onderhandeling met Ahold over de ontwikkeling en realisatie van 

de hiervoor genoemde nieuwe locatie en heeft de wens om het Appartementsrecht Albert 

Heijn aan te kopen en in dat kader de Koopovereenkomst Ahold – HCO te sluiten. De 

onderhandelingen over de Koopovereenkomst Ahold – HCO bevinden zich in een afrondend 

stadium. 

8. De Gemeente is voornemens om de Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein te 

realiseren. Naar verwachting zal de gemeenteraad van de Gemeente in april 2024 een 

besluit nemen over het voorstel van het college van burgemeester van de Gemeente om 

door te gaan met de bouw van de Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein en in dat 

kader aanvullend krediet beschikbaar te stellen. 

9. De Gemeente heeft op vrijdag 6 januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Heerenveen – 

Centrum-Oost fase 3” ter inzage gelegd. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw 

mogelijk van de Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, de verplaatsing van de Albert 

Heijn naar de nieuwe locatie aan de noordzijde van het Burgemeester Kuperusplein en de 

verbouwing van het voormalige Vögele-pand mogelijk. De gronden waarop de Albert Heijn 

is gerealiseerd, is in dit bestemmingsplan opgenomen. Hiervoor is een uit te werken 

woonbestemming opgenomen. De bouw van de woontoren, die door WoonFriesland zal 

worden gerealiseerd wordt planologisch mogelijk gemaakt door het op 13 oktober 2022 

vastgestelde bestemmingsplan “Heerenveen – Woongebouw Burgemeester Kuperusplein”. 

10. Nardinc heeft op 16 februari 2023 een zienswijze (BIJLAGE 3) ingediend tegen het 

ontwerpbestemmingsplan “Heerenveen – Centrum-Oost fase 3” en heeft haar bezwaren 

kenbaar gemaakt tegen het voornemen van de Gemeente om het Appartementsrecht Albert 

Heijn ten behoeve van HCO aan te kopen. Achtereenvolgens zijn Partijen met elkaar in 

gesprek gegaan om te bezien of en zo ja, onder welke voorwaarden Nardinc bereid is haar 

zienswijze in te trekken en of het – in het verlengde daarvan – mogelijk is het ABC-complex 

gezamenlijk te herontwikkelen.  

11. Partijen hebben in dat kader op 3 augustus 2023 een intentieovereenkomst (BIJLAGE 4) 

gesloten om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken van een integrale ontwikkeling 

en realisatie van het ABC-complex om vervolgens te komen tot vervolgovereenkomsten. 

12. Gedurende de looptijd van deze intentieovereenkomst hebben Partijen overeenstemming 

bereikt over een voor iedere Partij acceptabele functionele invulling van de 

herontwikkeling van het ABC-complex en de voorwaarden en condities waaronder zij 

voornemens zijn om het Project gezamenlijk te ontwikkelen en te realiseren en de 

Gemeente zich zal inspannen haar planologische medewerking te verlenen aan het Project. 

De door de Ontwikkelaars in dit kader gemaakte samenwerkingsafspraken, zijn vastgelegd 
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in de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelaars, die gelijktijdig met de onderhavige 

Overeenkomst zal worden gesloten.  

13. Partijen onderkennen dat het moment waarop kan worden gestart met de bouw van het 

Project mede afhankelijk is van het moment waarop de Parkeergarage Burgemeester 

Kuperusplein gereed is en de Albert Heijn vervolgens kan worden verplaatst naar haar 

nieuwe locatie, hetgeen betekent dat de realisatie van het Project niet op korte termijn 

plaats zal kunnen vinden en het belangrijk is dat Ontwikkelaars – gelet op de relatief lange 

periode tussen ondertekening van de Overeenkomst en de beoogde start bouw van het 

Project – op basis van de tussen Partijen gemaakte afspraken over voldoende flexibiliteit 

beschikken om op de marktontwikkeling in te kunnen spelen. Hierbij wordt onder meer 

gedacht aan een significante verslechtering van marktomstandigheden. Partijen treden in 

een dergelijk geval in overleg over aanpassingen.  

14. De Gemeenteraad heeft ingestemd met het aangaan van de Overeenkomst, onder de 

voorwaarden en condities zoals vastgelegd in deze Overeenkomst. 

15. Gelet op al het voorgaande sluiten Partijen thans de navolgende Overeenkomst. 

 

C. OVEREENKOMST 

 

Artikel 1: Doel van de overeenkomst 

1. Het doel van deze Overeenkomst is het vastleggen van de voorwaarden waaronder het 

Exploitatiegebied ontwikkeld zal worden, het Openbaar Gebied zal worden aangelegd en 

waaronder het Kostenverhaal zal plaatsvinden. Tevens gaan Partijen hierbij een 

samenwerking – met behoud van de eigen verantwoordelijkheid – aan die gericht is op de 

ontwikkeling en realisatie van het Project, een en ander zoals in de Overeenkomst en de 

daarbij behorende bijlagen is omschreven. 

 

Artikel 2: Het Project (herontwikkeling van het ABC-Complex) 

1. Het Project omvat de sloop van de bestaande opstallen, het ABC-Complex en de realisatie 

van een nieuw complex inclusief parkeerplaatsen op het Exploitatiegebied van in totaal 

circa 16.500 m2 BVO, genoemd bruto vloeroppervlakte is exclusief het oppervlakte voor 

parkeerplaatsen. In BIJLAGE 9 stellen Partijen de stedenbouwkundige uitgangspunten vast 

voor de verdere ontwikkeling van het Project. Deze stedenbouwkundige uitgangspunten 

zullen worden uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan. 

 

2. De programmatische en functionele invulling van het Basisplan, omvat: 

a. Een woonprogramma van 125 woningen waarvan 75 koop en 50 huurwoningen en 

waarvan 70% dient te kwalificeren als een Betaalbare Woning en voor de resterende 

30% geen verkoop- verhuur en/of gebruiksbeperkingen gelden; 

b. Een niet-woonprogramma van ongeveer:  

I) 1.100 m2 BVO aan commerciële ruimte; 

II) 1.700 m2 BVO ten behoeve van de Bibliotheek, tenzij het bepaalde in artikel 6 lid 2 

van de Overeenkomst zich voordoet, in welk geval een alternatieve invulling aan de 

Bibliotheek zal worden gegeven, conform het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de 

Overeenkomst; 

c. 75 autoparkeerplaatsen op het maaiveld op eigen terrein. 

 

3. In afwijking van de Woonvisie Heerenveen 2023-2028 die is vastgesteld op 19 oktober 

2023, dit document is Partijen genoegzaam bekend, is de ontwikkeling en realisatie van 

sociale huurwoningen binnen het Project geen vereiste. 
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4. Voor de Middenhuur Woningen gelden de volgende bepalingen: 

a. Onder een Middenhuur Woning wordt verstaan een huurwoning met een kale 

aanvangshuur (exclusief servicekosten) vanaf de liberalisatiegrens, als bedoeld 

in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, en in 2024 ten hoogste 

€ 1.193 (prijspeil januari 2024). Voornoemde bovengrens van € 1.193 (prijspeil januari 

2024) zal jaarlijks in januari wordt geïndexeerd op basis van het 

consumentenprijsindex cijfer (CPI) alle huishoudens (2015 = 100) van het CBS, of – 

indien van Rijkswege een hoger percentage wordt vastgesteld waarmee de huur van 

Middenhuur Woningen mag worden aangepast, met dit hogere percentage. 

b. Vanaf eerste ingebruikneming door een huurder van een Middenhuur Woning moet die 

woning minimaal 10 jaar, hierna te noemen: Instandhoudingsperiode, in het 

middenhuursegment worden verhuurd. Tijdens de Instandhoudingsperiode is het de 

eigenaar niet toegestaan de woningen te vervreemden anders dan aan een belegger die 

de woningen als Middenhuur Woning zal gebruiken. Bij vervreemding aan een belegger 

die de woning als Middenhuur Woning zal gebruiken dient de eigenaar de 

verplichtingen uit hoofde van dit artikel ten behoeve van de Gemeente op te leggen aan 

koper/belegger, met daarbij de verplichting aan de koper/belegger om deze 

verplichtingen ook steeds weer op te (laten)  leggen bij toekomstige vervreemdingen, 

zulks op straffe een boete ten behoeve van de Gemeente ten bedrage van € 10.000,-- 

per Middenhuur Woning, indien zulks wordt nagelaten. Zodra de 

Instandhoudingsperiode is verstreken, zal de Gemeente, op eerste verzoek van de 

eigenaar van de (betreffende) Middenhuur Woning, medewerking verlenen aan het 

doorhalen van voornoemd kettingbeding. 

c. Onder vervreemding wordt verstaan: overdragen in eigendom, of vestiging of 

overdracht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, toedeling, alsmede elke overeenkomst 

of andere rechtshandeling in welke vorm en onder welke benaming ook aangegaan of 

verricht, strekkende tot het anderszins overgaan van het verkregene, waarvan moet 

worden aangenomen dat zij niet zou zijn aangegaan of zou zijn verricht indien het in lid 

4 sub b bepaalde in dit artikel niet van toepassing zou zijn. 

d. Bij eerste en daaropvolgende verhuringen van een Middenhuur Woning binnen de 

Instandhoudingsperiode dient de kale/netto maandhuur lager te zijn dat het in sub a 

van dit artikel omschreven maximale huurniveau. Doordat de huren harder mogen 

stijgen dan de bandbreedte van het middenhuursegment, kunnen Middenhuur 

Woningen uit het segment groeien, in die zin dat de huur voor een Middenhuur Woning 

hoger is dat het maximale huurniveau zoals omschreven in sub a van dit artikel. 

Wanneer dat gebeurd is en een Middenhuur Woning komt vrij voor een nieuwe 

verhuring, moet de huurprijs weer binnen de bandbreedte van het middenhuursegment 

worden teruggebracht. Zo blijft er ook op langere termijn met regelmaat nieuw aanbod 

voor middeninkomens.  

e. De jaarlijks toegestane huurprijsverhoging is gedurende de Instandhoudingsperiode 

gemaximaliseerd op 1,5% procentpunt boven de consumentenprijsindex (CPI) alle 

huishoudens van het CBS (2015 = 100). Bij huurderswissel is het niet toegestaan om de 

huurprijs te harmoniseren (de huurprijs te verhogen met meer dan de maximaal 

toegestane huurprijsindexatie). 

f. In afwijking van het bepaalde in sub b, is het de eigenaar van een Middenhuur Woning, 

tijdens de Instandhoudingsperiode, (ook) toegestaan de Middenhuur Woningen te 

vervreemden als Betaalbare Koopwoning. Het bepaalde in sub a tot en met e van dit 

artikel is in dat geval, na de eigendomsoverdracht, niet langer van toepassing. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008659&artikel=13&g=2023-12-09&z=2023-12-09
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Artikel 3: Planvorming 

1. De Ontwikkelaars zullen voor eigen rekening en risico, doch in samenwerking met de 

Gemeente, de stedenbouwkundige uitgangspunten (BIJLAGE 9) uitwerken in een concept 

Beeldkwaliteitsplan.  

 

2. De Ontwikkelaars zullen het Beeldkwaliteitsplan vervolgens formeel ter goedkeuring aan de 

Gemeente voorleggen. De Gemeente zal binnen acht (8) weken na ontvangst van het 

concept Beeldkwaliteitsplan inhoudelijk schriftelijk reageren. De Gemeente zal haar 

goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden en zal het Beeldkwaliteitsplan na 

goedkeuring in procedure brengen. Indien de Gemeente haar goedkeuring onthoudt, zal de 

Gemeente binnen voornoemde termijn van  acht (8) weken schriftelijk motiveren op welke 

punten het Beeldkwaliteitsplan in haar visie niet voldoet aan de stedenbouwkundige 

uitgangspunten (BIJLAGE 9), waarna de Ontwikkelaars, mits zij deze visie van de Gemeente 

delen, het Beeldkwaliteitsplan op deze punten zullen aanpassen en de in dit artikel 

opgenomen procedure wederom van toepassing is.  

 

3. De Ontwikkelaars zullen voor eigen rekening en risico, in afstemming met de Gemeente en 

met inachtneming van het (overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel 

vastgestelde) Beeldkwaliteitsplan en het in artikel 2 van de Overeenkomst omschreven 

programma, het Schetsontwerp opstellen voor het Project, zodanig dat deze een goed beeld 

geeft van de situering, de stedenbouwkundige inpassing, de functionele en ruimtelijke 

opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen en de architectonische verschijningsvorm. 

Het Beeldkwaliteitsplan dient te zijn afgerond en te zijn vastgesteld voordat een aanvang 

met het Schetsontwerp gemaakt wordt. Doel van het afstemmingsoverleg met de Gemeente 

is onder meer dat de Gemeente tijdig suggesties en aanbevelingen kan doen, met het oog op 

de vaststelling van het Omgevingsplan en de in dat kader uit te voeren onderzoeken. 

 

4. De Ontwikkelaars zullen het Schetsontwerp vervolgens formeel ter goedkeuring aan de 

Gemeente voorleggen. De Gemeente zal de Ontwikkelaars binnen acht (8) weken na 

ontvangst van het concept Schetsontwerp schriftelijk berichten of de Gemeente instemt met 

het concept Schetsontwerp. De Gemeente zal haar goedkeuring aan het Schetsontwerp 

verlenen indien het Schetsontwerp voldoet aan de eisen die voortvloeien uit het 

Beeldkwaliteitsplan en het bepaalde in artikel 2 van de Overeenkomst.  

Indien de Gemeente haar goedkeuring onthoudt, zal de Gemeente binnen voornoemde 

termijn van acht (8) weken schriftelijk motiveren op welke punten het Schetsontwerp in 

haar visie niet voldoet aan het Beeldkwaliteitsplan en/of het bepaalde in artikel 2 van de 

Overeenkomst, waarna de Ontwikkelaars, mits zij deze visie van de Gemeente delen, het 

Schetswerp op deze punten zullen aanpassen en de in dit artikel opgenomen procedure 

wederom van toepassing is.  

 

5. De Ontwikkelaars zullen (vervolgens) voor eigen rekening en risico achtereenvolgens 

(gefaseerd) een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp vervaardigen van de 

bouwplannen die onderdeel uitmaken van het Project, een en ander met inachtneming van: 

a. het bepaalde in artikel 2 van de Overeenkomst;  

b. het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan; 

c. het vastgestelde Schetsontwerp; 

d. het (ontwerp) Omgevingsplan, indien en voorzover reeds vastgesteld. 
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6. De Gemeente zal de Ontwikkelaars na ontvangst van een (concept) Voorlopig Ontwerp, 

respectievelijk Definitief Ontwerp schriftelijk berichten of de Gemeente instemt met het 

voorgelegde ontwerp. De Gemeente zal haar goedkeuring aan een Voorlopig Ontwerp, 

respectievelijk Definitief Ontwerp verlenen indien het voorgelegde ontwerp voldoet aan de 

kaders die zijn opgenomen in lid 5 van dit artikel, waarbij geldt dat de Gemeente niet terug 

zal komen op besluiten die zij in het kader van de toetsing van een eerder ontwerp heeft 

genomen. Indien de Gemeente haar goedkeuring onthoudt, zal de Gemeente schriftelijk 

motiveren op welke punten het voorgelegde ontwerp in haar visie niet voldoet aan de in lid 

5 van dit artikel opgenomen kaders, waarna de Ontwikkelaars, mits zij deze visie van de 

Gemeente delen, het voorgelegde ontwerp op deze punten zullen aanpassen en de in dit 

artikel opgenomen procedure wederom van toepassing is. Partijen starten pas met de 

volgende ontwerpfase indien de voorgaande ontwerpfase in gezamenlijke overleg is 

goedgekeurd. 

 

7. De Gemeente vervaardigt het Inrichtingsplan een en ander met inachtneming van de 

Planning, waarbij geldt dat het Inrichtingsplan aan zal sluiten op de, in lid 6 bedoelde, 

Voorlopige Ontwerpen, respectievelijk Definitieve Ontwerpen. Het Inrichtingsplan wordt in 

concept aan de Ontwikkelaars toegezonden. Vervolgens worden de opmerkingen van de 

Ontwikkelaars, indien redelijk, verwerkt in het Inrichtingsplan. Het Inrichtingsplan wordt 

vervolgens vastgesteld door de Gemeente. 

 

Artikel 4: Planologische procedures, publiekrechtelijke medewerking Gemeente 

 

1. Nardinc zal uiterlijk vijf werkdagen nadat de opschortende voorwaarden van artikel 19 lid 

6 in vervulling zijn gegaan haar zienswijze (BIJLAGE 3) voor het 

(ontwerp)bestemmingsplan “Heerenveen – Centrum-Oost fase 3” intrekken.  

 

2. Nadat Nardinc haar zienswijze heeft ingetrokken zal de Gemeente de planologische 

procedure voor het alsdan gewijzigde ontwerpbestemmingsplan “Heerenveen – Centrum-

Oost fase 3” (hierna: ‘Nieuwe Bestemmingsplan’) voortzetten. Nardinc verplicht zich geen 

zienswijzen en/of beroep in te dienen/stellen tegen het Nieuwe Bestemmingsplan, met de 

verplichting om dit beding ook steeds weer op te (laten) leggen bij toekomstige 

vervreemdingen, zulks op straffe van een dwangsom ad €50.000,--. Deze verplichting 

beperkt zich totdat het Nieuwe Bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Onder 

vervreemding wordt verstaan: overdragen in eigendom, of vestiging of overdracht van 

erfpacht, opstal of vruchtgebruik, toedeling, alsmede elke overeenkomst of andere 

rechtshandeling in welke vorm en onder welke benaming ook aangegaan of verricht, 

strekkende tot het anderszins overgaan van het verkregene, waarvan moet worden 

aangenomen dat zij niet zou zijn aangegaan of zou zijn verricht indien het bepaalde in dit 

artikel niet van toepassing zou zijn. 

 

3. De verplichting uit lid 2 om geen zienswijzen/ beroep in te stellen tegen Nieuwe 

Bestemmingsplan vervalt, indien: 

 

a. Wijzigingen, ten opzichte van het in januari 2023 ter inzage gelegde 

bestemmingsplan, in het Nieuwe Bestemmingsplan worden doorgevoerd die effect 

hebben op de ABC Locatie; en/of 

b. HCO uiterlijk op de datum waarop het Nieuwe Bestemmingsplan wordt vastgesteld 

nog niet schriftelijk aan Nardinc heeft bevestigd dat de Koopovereenkomst Ahold – 
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HCO, op basis waarvan HCO het (volledige) Appartementsrecht Albert Heijn heeft 

verworven, rechtsgeldig tot stand is gekomen en dat daarin, anders dan een 

voorbehoud met betrekking tot planologie en het eerste recht van koop van 

Nardinc met betrekking tot het Appartementsrecht Albert Heijn, geen ontbindende- 

en/of opschortende voorwaarden meer in zijn opgenomen, waarop nog een beroep 

kan worden gedaan, respectievelijk die nog werking aan de Koopovereenkomst 

Ahold – HCO kunnen ontnemen. 

 

4. De Ontwikkelaars zullen voor eigen rekening en risico en in samenwerking met de 

Gemeente, conform de Planning en met inachtneming van de vastgestelde Voorlopige 

Ontwerpen, (indien reeds vastgesteld) Definitieve Ontwerpen en het overigens bepaalde in 

de Overeenkomst, ten behoeve van de realisering van het Project, het 

(ontwerp)Omgevingsplan uitwerken, alle in dat kader relevante onderzoeken (laten) 

verrichten en zich ervoor inspannen dat het participatietraject wordt doorlopen met de in 

de omgeving betrokken stakeholders. Na vaststelling van de tekst van het (ontwerp) 

Omgevingsplan door Partijen, zal de Gemeente dit Omgevingsplan, uiterlijk op het in de 

Planning opgenomen moment, in procedure brengen. 

 

5. De Gemeente zal de Ontwikkelaars informeren over de voor het Project benodigde 

vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen. De Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor 

het tijdig, voor eigen rekening en risico, aanvragen van alle benodigde vergunningen, 

ontheffingen en vrijstellingen voor het Project.  

 

6. De Gemeente zal, voor zover deze noodzakelijk zijn en voorzover dat formeel in haar macht 

ligt, het Omgevingsplan, de omgevingsvergunningen en alle overige aanvragen voor 

vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, vrijstellingen en besluiten - hoe ook genaamd 

- die voor de uitvoering van het Project nodig zijn, zo spoedig mogelijk na indiening van 

elke aanvraag in behandeling te nemen, voortvarend te behandelen en binnen de gestelde 

wettelijke termijnen te verlenen, casu quo te doen verlenen voor zover dat niet tot haar 

eigen taak behoort, met inachtneming van haar publiekrechtelijke rol en publiekrechtelijke 

voorbehoud, en binnen de kaders van de Overeenkomst. 

 

7. Indien ten gevolge van besluiten van hogere overheden c.q. uitspraken van de 

(bestuurs)rechter, al dan niet in het kader van bezwaar- of beroepsprocedures, het 

benodigde publiekrechtelijk planologisch kader voor de realisering van het Project niet, niet 

tijdig, dan wel niet volledig tot stand komt, dan treden Partijen in overleg om te bespreken 

of het mogelijk is te komen tot zodanige aanpassingen dat het benodigde publiekrechtelijke 

kader alsnog tot stand kan komen, een en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de 

bepalingen van deze Overeenkomst. 

 

8. De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald 

volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

publiekrechtelijke besluitvormingsproces. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente 

geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming, indien het handelen naar deze 

verantwoordelijkheid eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht, 

die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze Overeenkomst of van de 

voortgang van het Project. 
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Artikel 5: Realisatie 

1. Het ontwerp voor het Project zal, indien de Ontwikkelaars een “go-besluit” nemen, zoals 

verder is uitgewerkt in artikel 19 lid 1 van de Overeenkomst, door en voor rekening en 

risico van de Ontwikkelaars verder worden uitgewerkt, waarbij geldt dat indien 

Ontwikkelaars besluiten om tot realisatie van het Project over te gaan, Ontwikkelaars ook 

voor eigen rekening en risico het bouw- en woonrijp maken van het Exploitatiegebied, het 

realiseren van afval- en brandvoorzieningen en het zo nodig (ver)leggen en/of aanpassen 

van in het Exploitatiegebied aanwezige kabels en leidingen en andere nutsvoorzieningen, 

alsmede het aanhelen, repareren en/of herstellen van het om het Exploitatiegebied liggende 

ruimte, zullen verzorgen. Deze Overeenkomst bevat nadrukkelijk geen bouwplicht. Op de 

Ontwikkelaars rust geen verplichting om het Project daadwerkelijk te realiseren.  

 

2. Het Openbaar Gebied zal, door en voor rekening en risico van de Gemeente, conform het 

Inrichtingsplan worden ingericht, waarbij geldt dat de Gemeente er zorg voor draagt dat 

het Openbaar Gebied dat grenst aan het Exploitatiegebied gereed is op het moment dat de 

woningen die aan die zijde van het Exploitatiegebied worden gerealiseerd, door bewoners 

in gebruik worden genomen. Daarnaast geldt dat Partijen hun werkzaamheden zoveel 

mogelijk op elkaar af zullen stemmen om te voorkomen dat de in het Openbaar Gebied, 

respectievelijk de in het Exploitatiegebied te realiseren werken, door de over en weer uit te 

voeren werkzaamheden worden beschadigd, respectievelijk werkzaamheden twee keer 

dienen te worden uitgevoerd en met elkaar zullen bespreken of en zo ja, welke tijdelijke 

maatregelen in het Openbaar Gebied dienen te worden getroffen met het oog op de 

volgorde van de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.  

 

3. De Ontwikkelaars dragen gedeeltelijk bij aan de kosten voor het opstellen van het 

Inrichtingsplan en de inrichting van het Openbaar Gebied in de vorm van de 

Gebiedsoverstijgende Exploitatiebijdrage, zoals is uitgewerkt in artikel 9 van de 

Overeenkomst. 

 

 

Artikel 6: Bibliotheek 

1. De Gemeente, namens Stichting Bibliotheken Mar en Fean, heeft de intentie om de tot het 

Project behorende Bibliotheek, van de Ontwikkelaars (dan wel de door Ontwikkelaars aan 

te wijzen vennootschap) te huren. In dat kader hebben Partijen reeds de volgende 

afspraken gemaakt: 

a. De Bibliotheek zal worden gehuurd door de Gemeente of de Stichting Bibliotheken 

Mar en Fean. Het staat de Gemeente vrij om naar eigen inzicht te bepalen of de 

Gemeente dan wel Stichting Bibliotheken Mar en Fean huurt, met dien verstande 

dat indien de Gemeente niet formeel als huurder op zal treden, maar Stichting 

Bibliotheken Mar en Fean de Bibliotheek (rechtstreeks) zal huren, de Gemeente 

garant zal staan voor de (huur)verplichtingen van Stichting Bibliotheken Mar en 

Fean uit hoofde van de te sluiten huurovereenkomst.  

b. De Bibliotheek heeft een bruto vloeroppervlakte van 1.700 m2; 

c. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van 15 jaar en zal na 

het verstrijken van deze initiële duur worden verlengd met 5 jaar, tenzij de 

huurovereenkomst voor dat moment door één van partijen is opgezegd, waarbij 

voor de Gemeente (als huurder) een opzegtermijn van 12 maanden geldt en voor de 

verhuurder een opzegtermijn van 12 maanden;  
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d. De jaarlijkse huurprijs en de opleverstaat van de Bibliotheek zullen worden 

bepaald op basis van het volgende proces: 

i. De Ontwikkelaars stellen op basis van het Schetsontwerp voor de 

Bibliotheek een investeringskostenraming op met een daarbij horende 

opleverstaat en kostprijs dekkend huurvoorstel, passend bij de 

voorwaarden zoals overeengekomen in de overeenkomst; 

ii. De Gemeente heeft de mogelijkheid om de investeringskostenraming, 
opleverstaat en het kostprijs dekkende huurvoorstel te (laten) toetsen op 

marktconformiteit door een onafhankelijke deskundige;  

iii. In het geval deze onafhankelijke deskundige van oordeel is dat het 

kostprijs dekkende huurvoorstel (op onderdelen) niet marktconform is, zal 
de onafhankelijke deskundige dit schriftelijk onderbouwen en treden 

Partijen hierover in overleg met als doel te komen tot overeenstemming 

over de jaarlijkse huurprijs en/of opleverstaat. Indien de onafhankelijke 

deskundige van oordeel is dat het kostprijs dekkende huurvoorstel 
marktconform is, zal de daaruit voortvloeiende huurprijs en de daarbij 

behorende opleverstaat worden ingevuld in de door partijen te 

ondertekenen huurovereenkomst, als bedoeld in lid 2 van dit artikel;  

e. Huurcontract op basis van het ROZ model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte 

in de zin van artikel 7:230a BW van 30 januari 2015, met de daarbij behorende 

algemene bepalingen; tenzij ten tijde van het Schetsontwerp een actuelere versie 

van dit model van toepassing is; 

f. Partijen zullen aanvullend ten behoeve van de financiële haalbaarheid van het 

Project gezamenlijk de mogelijkheid tot fiscale optimalisatie onderzoeken, 

waaronder de mogelijkheid van een BTW belaste verhuur.  

 

2. Partijen zullen de in lid 1 van dit artikel opgenomen voorwaarden uitwerken in een door de 

Gemeente dan wel Stichting Bibliotheken Mar en Fean en de Ontwikkelaars te 

ondertekenen huurovereenkomst. De Ontwikkelaars zullen het eerste concept van deze 

huurovereenkomst opstellen en in concept aan de Gemeente voorleggen. De Gemeente zal 

haar goedkeuring aan dit concept verlenen en tot ondertekening daarvan overgaan, dan wel 

er zorg voor dragen dat Stichting Bibliotheek Mar en Fean daartoe overgaat, indien de 

concept huurovereenkomst is opgesteld met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel 

opgenomen voorwaarden en de Gemeente uiterlijk op het in lid 3 van dit artikel genoemde 

moment geen ‘no-go’ besluit heeft genomen.  

 

3. De Gemeente heeft nog niet definitief besloten tot het aangaan van de in lid 1 en lid 2 van 

dit artikel bedoelde huurovereenkomst met betrekking tot de Bibliotheek. De Gemeente zal 

dit besluit uiterlijk tien werkdagen nadat de Ontwikkelaars het Schetsontwerp, zoals 

bedoeld in artikel 3 lid 3 van de Overeenkomst, aan de Gemeente hebben voorgelegd, 

schriftelijk aan de Ontwikkelaars mededelen. Indien de Gemeente een “no go” besluit neemt 

en de Bibliotheek derhalve niet zal worden verplaatst naar het Project, dan geldt dat de 

Ontwikkelaars gerechtigd zijn om een andere bestemming te geven aan de voor de 

Bibliotheek bedoelde ruimte (van circa 1.700 m² b.v.o.) en zij het Schetsontwerp daarop 

zullen aanpassen. De vorige volzin is tevens van toepassing indien Partijen, nadat het 

proces als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub d is doorlopen, geen overeenstemming kunnen 

bereiken over de hoogte van de huurprijs en/of het opleveringsniveau.   

 

 

4. Indien de Gemeente een “no go” besluit neemt, zoals bedoeld in lid 3, werkt zij mee aan een 

andere bestemming voor de voor de Bibliotheek bedoelde ruimte, mits er bij het mogelijk 
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maken van die andere bestemming sprake is van een evenwichtige toedeling van functies 

en van een zorgvuldige inpassing.  

 

Artikel 7: (Financiële) haalbaarheid, WBI-subsidie  

1.  Partijen hebben gezamenlijk een integrale grond- en vastgoedexploitatie opgesteld van de 

ontwikkeling van het Project (BIJLAGE 7) op basis van het Basisplan. Partijen onderkennen 

dat de financiële haalbaarheid van het Basisplan is gebaseerd op:  

a. de huidige -en reeds aangekondigde- toekomstige regelgeving; 

b. de huidige inschatting van de markt alsmede;  

c. op het verkrijgen van de Subsidie WBI. 

 

2 Partijen zijn overeengekomen om ten behoeve van het Project een aanvraag in te dienen 

voor de 6e tranche van de subsidieregeling Woningbouwimpuls. De concept aanvraag, die 

tevens inzicht geeft in de wijze waarop deze subsidie (hierna: ‘WBI Subsidie’) zal worden 

aangewend, is als BIJLAGE 11 aan de Overeenkomst gehecht. De Gemeente heeft de WBI 

Subsidie op 9 februari 2024 conform de aangehechte aanvraag ingediend. De voor een 

aanvraag vereiste cofinanciering van minimaal 50% wordt door de Gemeente ingevuld. 

Partijen delen de out-of-pocket kosten van de subsidieaanvraag in gelijke delen (1/3e voor 

elke Partij). De Gemeente zal geen nadere voorwaarden (dan reeds in de Overeenkomst 

opgenomen) stellen aan het uitkeren van de hiervoor bedoelde subsidie.  

 

3 Partijen werken gezamenlijk de in lid 2 van dit artikel opgenomen afspraken met 

betrekking tot het verdelen van de mogelijk te verkrijgen WBI subsidie verder uit, op een 

zodanige wijze dat recht gedaan wordt aan de financiële haalbaarheid van het Project, de 

voorwaarden die volgen uit de regeling Woningbouwimpuls en het staatssteunrecht. Indien 

Partijen van oordeel zijn, dan wel in rechte komt vast te staan, dat het verstrekken van een 

financiële bijdrage in overeenstemming met het staatssteunrecht niet mogelijk is, dan is de 

Gemeente niet gehouden tot het verlenen van deze financiële bijdrage.  

 

4 Indien de in lid 2 van dit artikel bedoelde WBI Subsidie niet wordt verkregen is de 

Gemeente nimmer verplicht tot het geven van enige steun echter de Gemeente zal zich 

inspannen om een alternatieve subsidie te verkrijgen ter dekking van het hiervoor in 

BIJLAGE 7 opgenomen bedrag t.w.v. EUR 1,0 ml, waarbij indien een alternatieve subsidie 

zal worden verkregen Partijen nadere afspraken zullen men over de wijze van toekenning 

van deze subsidie binnen de alsdan geldende regelgeving 

 

5 Indien als gevolg van (gewijzigde) wetgeving, gewijzigde marktomstandigheden, (een) 

gerechtelijke uitspra(a)k(en) en/of het niet verkrijgen van de WBI-subsidie (dan wel de in 

lid 4 bedoelde alternatieve subsidie), het Project niet meer (of nog steeds niet) (financieel) 

haalbaar is (of zou zijn), treden Partijen met elkaar in overleg met als doel om – zoveel als 

mogelijk binnen de kaders van de Overeenkomst – overeenstemming te bereiken over voor 

alle Partijen aanvaardbare optimaliseringsmaatregelen.  

 

Artikel 8: Exploitatiebijdrage Plankosten 

1. In het kader van het Kostenverhaal zijn de Ontwikkelaars als een Exploitatiebijdrage 

Plankosten ter hoogte van € 137.000,- verschuldigd. 
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2. De Exploitatiebijdrage Plankosten betreft een vergoeding aan de Gemeente voor onder 

meer, maar niet uitsluitend, de volgende werkzaamheden: 

 

a. Het in procedure brengen van het Beeldkwaliteitsplan 

b. het in procedure brengen van het Omgevingsplan; 

c. de planbegeleiding (van het ontwerptraject) tot aan de 

omgevingsvergunningaanvraag. 

d. het opstellen van het Inrichtingsplan; 

 

3. De Exploitatiebijdrage Plankosten is bepaald op basis van de plankostenscan voor een 

periode van vijf (5) jaren. Indien de planvormingsfase langer duurt dan de hiervoor 

genoemde periode en deze vertraging niet toerekenbaar is aan de Gemeente, wordt een 

nieuwe raming op basis van de plankostenscan gemaakt door de Gemeente voor de 

(eventuele) aanvullende werkzaamheden en worden deze eventuele (aanvullende) kosten, 

met een maximum van EUR 68.500,-- verhaald op de Ontwikkelaars. Hierbij geldt dat, 

indien de planvormingsfase langer duurt als gevolg van vertraging bij de planvorming en/of 

realisatie van de Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein, dit geacht wordt aan de 

Gemeente toerekenbaar te zijn. 

 

4. De Exploitatiebijdrage Plankosten wordt door de Gemeente bij de Ontwikkelaars in 

rekening gebracht conform het betaalschema welke als BIJLAGE 8 aan de Overeenkomst is 

gehecht. 

 

Artikel 9: Exploitatiebijdrage Gebiedsoverstijgende Kosten 

1. In het kader van het Kostenverhaal zijn de Ontwikkelaars als bijdrage aan de 

Gebiedsoverstijgende Kosten een Exploitatiebijdrage Gebiedsoverstijgende kosten ter 

hoogte van € 127.000,- verschuldigd. 

 

2. De Exploitatiebijdrage Gebiedsoverstijgende Kosten is bepaald op basis van de 

proportionaliteit, de toerekenbaarheid en het profijtbeginsel, en bedraagt 10% van het 

totaal van de door de Gemeente geraamde kosten voor de Gebiedsoverstijgende Kosten, te 

weten de aanpak van het Gashoudersplein en de aanpak van het Ernst van Harenplein 

(zoals nader omschreven in BIJLAGE 10 ). 

 

3. De Exploitatiebijdrage Gebiedsoverstijgende Kosten wordt door de Gemeente bij de 

Ontwikkelaars in rekening gebracht conform het betaalschema welke als BIJLAGE 8 aan de 

Overeenkomst is gehecht. 

 

Artikel 10: Nadeelcompensatie 

1. In het kader van het opstellen van het Omgevingsplan voor de realisatie van het Project 

zullen de Ontwikkelaars voor eigen rekening en risico een planschadeanalyse laten 

uitvoeren door een deskundige. 

 

2. Aanvragen voor een tegemoetkoming in planschade/nadeelcompensatie die voortvloeien uit 

het Project neemt de Gemeente in behandeling conform de vigerende gemeentelijke 

algemene of specifieke procedureregelingen voor tegemoetkoming in planschade casu quo 

nadeelcompensatie. 
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3. De Ontwikkelaars zullen door de Gemeente in de gelegenheid worden gesteld om haar visie 

over de aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade/nadeelcompensatie bij de hiertoe 

door de Gemeente eventueel ingeschakelde adviseur kenbaar te maken en vervolgens in de 

gelegenheid worden gesteld te reageren op het conceptadvies van de eventueel 

ingeschakelde adviseur. 

 

4. De Gemeente besluit over de aanvraag voor een tegemoetkoming in 

planschade/nadeelcompensatie met inachtneming van het daartoe opgestelde eventuele 

eindadvies van de eventueel ingeschakelde adviseur. Indien de Gemeente een 

tegemoetkoming in planschade/nadeelcompensatie heeft vastgesteld en uitgekeerd en deze 

planschade/ nadeelcompensatie vloeit rechtstreeks voort uit de realisatie van het Project, 

zullen de Ontwikkelaars het alsdan uitgekeerde bedrag op eerste verzoek van de Gemeente 

aan de Gemeente vergoeden. 

 

5. Indien ter zake van planschade/nadeelcompensatieverzoeken in beroep of hoger beroep 

door de Gemeente onverhoopt in rechte zou moeten worden geprocedeerd, zijn de kosten 

van een eventueel noodzakelijke raadsman en eventueel toegewezen proceskosten, evenals 

de interne kosten (mits redelijk en aantoonbaar gemaakt) voor bezwaar en beroep, voor 

rekening van de Ontwikkelaars. De Ontwikkelaars kunnen zich in een dergelijke 

gerechtelijke procedure desgewenst altijd zelf en voor eigen rekening, laten 

vertegenwoordigen door een raadsman. 

 

6. Als degene die een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade/nadeelcompensatie 

heeft ingediend een oordeel van de rechter vraagt, dan is dat oordeel, wanneer het 

onherroepelijk is geworden voor Partijen bindend. Het staat de Ontwikkelaars vrij om met 

degene die een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade/nadeelcompensatie heeft 

ingediend te onderhandelen over een, in overleg met de Gemeente goed te keuren, 

minnelijke regeling. Komen Partijen tot overeenstemming dan betalen de Ontwikkelaars het 

overeengekomen bedrag rechtstreeks aan de verzoeker. 

 

Artikel 11: Zekerheidstelling 

1. De Ontwikkelaars zullen, tot zekerheid van de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde 

van deze Overeenkomst uiterlijk op dag van het ter inzage leggen van het Omgevingsplan 

voor het Project, ieder een concerngarantie aan de Gemeente verstrekken ter hoogte van 

een bedrag van EUR 132.000,-- te vermeerderen met – indien aan de orde – 50% van het 

bedrag van de mogelijke planschade gebaseerd op een, voorafgaand aan de ter 

inzagelegging van het ontwerp-omgevingsplan, uit te voeren planschade inventarisatie.  

 

2. De concerngarantie dient te gelden tot de Ontwikkelaars aan al hun verplichtingen uit 

hoofde van deze Overeenkomst hebben voldaan. 

 

Artikel 12: Overlegstructuur 

1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt tussen Partijen een overleg ingesteld om 

de voortgang te bespreken en de te nemen besluiten voor te bereiden. Aan dit 

Projectteamoverleg, dat minimaal één keer per vier weken zal plaatsvinden (of vaker indien 

nodig geacht door Partijen), zal in ieder geval één vertegenwoordiger per Partij deelnemen. 

 

2. Besluitvorming zal voorbehouden blijven aan de daartoe bevoegde instanties/organen van 

Partijen.  
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Artikel 13: Planning en relatie met Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein 

1. De als BIJLAGE 5 aan deze Overeenkomst gehechte Planning zal door Partijen worden 

uitgewerkt in een detailplanning die gedurende de planontwikkelingsfase in het 

Projectteamoverleg wordt geactualiseerd. 

 

2. Partijen constateren dat er samenhang bestaat tussen de verschillende onderdelen van de 

gebiedsontwikkeling Centrumplan-Oost. Concreet betekent dit dat pas kan worden gestart 

met de sloop van het ABC-complex, zodra de Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein en 

de verplaatsing van de Albert Heijn naar de nieuwe locatie gereed is. Bij het opstellen van 

de Planning zijn Partijen er van uitgegaan dat de Parkeergarage Burgemeester 

Kuperusplein eind 2027 is opgeleverd.  

 

3. De Planning legt op Partijen een inspanningsverplichting om alle benodigde 

werkzaamheden binnen het daarin opgenomen tijdschema te (doen) verrichten, zulks om 

de voortgang te waarborgen en eventuele vertraging tot een minimum te beperken. Indien 

vertraging dreigt, de bouw van de Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein daar 

nadrukkelijk onder begrepen, zullen Partijen elkaar daarover informeren en treden Partijen 

in overleg om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. 

 

4. De Gemeente heeft de verplichting om er zorg voor te dragen dat de Parkeergarage 

Burgemeester Kuperusplein uiterlijk op 1 januari 2030 wordt opgeleverd en in gebruik kan 

worden genomen, één en ander behoudens het optreden van vertragende omstandigheden, 

die niet aan de Gemeente kunnen worden toegerekend én die – ondanks de inspanningen 

van de Gemeente – tot dusdanige vertraging hebben geleid dat oplevering van de 

Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein voor 1 januari 2030 niet mogelijk is. 

 

5. Indien de Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein uiterlijk op 1 januari 2030 nog niet is 

opgeleverd en/of de Albert Heijn nog steeds niet is verplaatst naar haar nieuwe locatie, 

waardoor (nog steeds) niet kan worden gestart met de realisatie van het Project, geldt dat 

de Gemeente (i) op eerste schriftelijk verzoek van de Ontwikkelaars, haar medewerking zal 

verlenen aan een aanpassing van het bepaalde in de Overeenkomst, met als doel de 

herontwikkeling van de ABC-Locatie op een alternatieve wijze, die zoveel mogelijk recht 

doet aan de belangen van Ontwikkelaars en zoveel mogelijk past binnen de kaders van de 

Overeenkomst, alsnog op korte termijn mogelijk te maken en (ii) zich in zal spannen het 

Omgevingsplan in dat kader te wijzigen en de overige – voor de wijziging van het Project – 

vereiste overheidstoestemmingen te verlenen.  

 

 

Artikel 14: Communicatie 

1. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Partijen om omwonenden, ondernemers 

en overige belanghebbenden op tijd en volledig op de hoogte te stellen van alle activiteiten 

verband houdende met het Project. 

 

2. De Gemeente faciliteert en coördineert de communicatie en participatie met de omgeving 

ter voorbereiding op de indiening, en gedurende de behandeling van het 

(ontwerp)Omgevingsplan, waaronder in ieder geval het organiseren van één of meerdere 

fysieke bijeenkomsten op een nader te bepalen locatie in Heerenveen, één en ander in 

overleg met de Ontwikkelaars. 
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3. De Ontwikkelaars ondersteunen de Gemeente in de communicatie en participatie 

waaronder in ieder geval deelname aan de hiervoor bedoelde bijeenkomst(en). 

 

4. De Ontwikkelaars zullen de communicatie over de ontwikkeling van het Project en de 

communicatie waarin verwezen wordt naar of welke anderszins relevant is voor de 

Gemeente vooraf afstemmen met de Gemeente. 

 

Artikel 15: Vertrouwelijkheid  

1. Partijen zijn zich bewust van het vertrouwelijke karakter van hun samenwerking uit hoofde 

van de Overeenkomst en zullen geen informatie aan niet-betrokken derden verstrekken 

over het bestaan en de aard en inhoud van de onderhandelingen, tenzij de ene Partij 

daarvoor van de andere Partijen uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch toestemming 

heeft verkregen, een en ander behoudens en voor zover bekendmaking geschiedt op grond 

van een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel. Deze Overeenkomst zal echter wel 

openbaar worden behandeld in de Gemeenteraad en het College van B&W van de Gemeente. 

 

2. De rapportage op basis waarvan de financiële haalbaarheid wordt beoordeeld (BIJLAGE 7), 

als bedoeld in artikel 6 lid 1, wordt geheim verklaard voor de behandeling door de 

Gemeenteraad en het College van B&W van de Gemeente. 

 

Artikel 16: Overdracht van rechten 

1. Het is de Ontwikkelaars niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Gemeente haar/hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst en/of 

eventuele met deze Overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen Partijen, geheel 

of gedeeltelijk over te dragen aan derden.  

 

2. De Gemeente zal haar toestemming slechts verlenen, indien de aspirant-rechtsopvolger zich 

uitdrukkelijk jegens de Gemeente verbindt tot al hetgeen waartoe de Ontwikkelaar(s) 

jegens de Gemeente gehouden is/zijn, zulks alsdan onder gelijktijdige zekerheidsstelling, 

onverminderd het recht van de Gemeente om aan haar toestemming nog andere 

voorwaarden te verbinden. 

 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt dat de Gemeente, door 

ondertekening van de Overeenkomst, op voorhand instemt met de overdracht van de 

rechten en verplichtingen van de Ontwikkelaars uit hoofde van deze Overeenkomst ex. 

artikel 6:159 BW aan een door de Ontwikkelaars gezamenlijk, met het oog op de realisatie 

van het Project, op te richten entiteit, mits dit geen afbreuk doet aan de verleende of te 

verlenen concerngarantie.. 

 

Artikel 17: Hoofdelijkheid 

1.  Tenzij expliciet anders bepaald zijn de Ontwikkelaars hoofdelijk aansprakelijk voor de 

verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

 

Artikel 18: Rechtskeuze en geschillen 

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

2. Alle geschillen, die naar aanleiding van deze Overeenkomst mochten ontstaan, van welke 

aard en omvang ook, daaronder mede begrepen geschillen die slechts door één Partij als 
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zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter.  

 

Artikel 19: Go-no go- besluit/ Ontbindende voorwaarden en opschortende voorwaarden 

1. De Gemeente is ervan op de hoogte dat de Ontwikkelaars de financiële haalbaarheid van het 

Project, voorafgaand aan de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsplan nogmaals 

zullen beoordelen en in dat kader een “go” of een “no-go” besluit zullen nemen. Indien de 

Ontwikkelaars een “no-go” besluit nemen zullen zij de Gemeente daar schriftelijk over 

informeren. De Ontwikkelaars zijn in dat geval gerechtigd de Overeenkomst bij 

aangetekend schrijven te ontbinden. Indien Ontwikkelaars een “go-besluit” nemen geldt het 

bepaalde in artikel 5 lid 1 van de Overeenkomst. 

 

2. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder de navolgende ontbindende voorwaarden dat: 

a. het Omgevingsplan uiterlijk op 1-1-2030 nog niet onherroepelijk is geworden;   

b. op 1-12-2030 de ter zake van de uitvoering van wezenlijke delen van het Project 

benodigde vergunningen van hogere overheden nog niet onherroepelijk zijn verkregen; 

c. Nardinc en/of HCO failliet is of in surseance van betaling verkeert. 

 

3. Iedere Partij kan deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden door een beroep te doen op de 

vervulling van een ontbindende voorwaarde zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, onder sub 

a en b, en wel uiterlijk acht weken na vervulling van die voorwaarde. Voordat een Partij 

een beroep doet zal hij met de andere Partij – gedurende een periode van tenminste zes 

weken – in overleg treden om te bezien of en in hoeverre overeenstemming kan worden 

bereikt over aanpassing van de Overeenkomst zonder dat het doel en de strekking van de 

Overeenkomst worden aangetast. 

 

4. Iedere Partij die niet failliet is of niet in surseance van betaling verkeert kan deze 

Overeenkomst schriftelijk ontbinden door een beroep te doen op de vervulling van de in lid 

2, onder sub c vermelde ontbindende voorwaarde en wel uiterlijk zes weken na vervulling 

van die voorwaarde. Voordat een Partij een beroep doet zal hij met de andere Partij die niet 

failliet is of niet in surseance van betaling verkeert – gedurende een periode van maximaal 

twee weken – in overleg treden om te bezien of en in hoeverre overeenstemming kan 

worden bereikt over de overname van de positie c.q. verplichtingen van de partij die failliet 

is of in surseance van betaling verkeert. 

 

5. Ingeval een ontbinding van de Overeenkomst ingevolge het bepaalde in lid 1 of 2 van dit 

Artikel hebben Partijen over en weer ter zake van die ontbinding niets van elkaar te 

vorderen van welke aard of omvang dan ook behoudens planschadekosten en 

nadeelcompensatievergoedingen, zoals omschreven in artikel 10, voor zover het 

Omgevingsplan reeds is vastgesteld voorafgaand aan een ontbinding, en de 

exploitatiebijdrage zoals bepaald in artikel 8 en 9, voor zover het betreft reeds door de 

Gemeente verrichte werkzaamheden. 

 

6. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden dat: 

 

a.  de Gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van het vereiste 

krediet voor de bouw van een één-of tweelaagse ondergrondse Parkeergarage 

Burgemeester Kuperusplein en definitief heeft besloten tot de bouw van de 

Parkeergarage Burgemeester Kuperusplein; 
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b.  De Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelaars rechtsgeldig door HCO en Nardinc is 

ondertekend en onvoorwaardelijk tot stand is gekomen. 

 

7. Nadat de in lid 6 van dit artikel bedoelde opschortende voorwaarden in vervulling zijn 

gegaan én Nardinc de schriftelijke bevestiging van HCO, zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 van 

de Overeenkomst heeft ontvangen, zal Nardinc afstand doen van haar eerste recht van koop 

van het Appartementsrecht Albert Heijn. 

 

Artikel 20: Einde van de Overeenkomst 

1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die nodig is om het Project te 

realiseren. 

 

2. De Overeenkomst eindigt indien en zodra Partijen over en weer aan hun verplichtingen de 

hebben voldaan. 
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Artikel 21: Bijlagen 

De volgende aan de Overeenkomst gehechte bijlagen maken deel uit van de Overeenkomst: 

 

Bijlage 1: splitsingstekening met kenmerk 1394 d.d. 6 oktober 1992 

Bijlage 2: luchtfoto en kadastrale kaart ABC-Complex 

Bijlage 3: zienswijze Nardinc met kenmerk D1050 d.d. 16 februari 2023 

Bijlage 4: intentieovereenkomst met kenmerk 2023.6.0001 en versiedatum 7 juli 2023 

Bijlage 5: kaart exploitatiegebied met kenmerk EXPL.2024.1.0001  d.d. 5 februari 2024 

Bijlage 6: planning met kenmerk PLAN.2024.1.0001 d.d. 5 februari 2024 

Bijlage 7: integrale grond- en vastgoedexploitatie met kenmerk @@ d.d. @@ (geheim) 

Bijlage 8: betaalschema exploitatievergoedingen met kenmerk d.d. 5 februari 2024 

Bijlage 9:  stedenbouwkundige uitgangspunten d.d. 16-1-2024 

Bijlage 10: beschrijving Gebiedsoverstijgende Kosten met kenmerk @@ d.d. @@ 

Bijlage 11: aanvraag WBI-subsidie met kenmerk @@ d.d. @@ 

 

 

Aldus digitaal overeengekomen: 

 

1. Gemeente    

M.A. Fokkens-Kelder 

 

 

 

 

Datum: 

Plaats: 

 

 

2. HCO     2. HCO 

U. de Goede     E. M. Zwanenburg 

 

 

 

 

 

Datum:      Datum: 

Plaats:      Plaats: 

 

 

3. Nardinc 

H.J.A. van der Zee 

 

 

 

 

Datum: 

Plaats: 

https://app.creditsafe.com/peopleSearch?countries=NL&firstName=Erik%20Martijn&lastName=Zwanenburg&dateOfBirth=1973-03-18T00:00:00Z

